

mieszkanie 65m2 Warszawa, robocizna bez materiałów			
ETAP 1			
wnoszenie materiałów bud. / wnoszenie urobku	1	200	200
zabezpieczenie okien i drzwi (szt.)	8	30	240
demontaż osprzętu elektrycznego i wentylatorów	1	100	100
zdemontowanie grzejników na czas remontu (szt)	6	40	240
wyburzenie ścianek (m2)	50	40	2000
załanie bruzd po ściankach (mb)	15	30	450
wycięcie bruzd pod ścianki (mb)	10	30	300
murowanie ścianek (m2)	40	100	4000
kucie bruzd pod elektrykę (mb)	100	12	1200
wklejenie taśm amerykańskich	20	20	400
ETAP 2			0
wnoszenie materiałów bud. / wnoszenie urobku	1	100	100
położenie nowej elektryki (pkt)	75	40	3000
położenie elektryki (RJ45, RTV)	6	60	360
złożenie nowej rozdzielni elektrycznej	1	500	500
zamknięcie bruzd po elektryce	100	10	1000
obsadzanie puszek elektrycznych	75	10	750
przeniesienie grzejnika kuchennego	1	250	250
zmiana podejścia do zlewu w kuchni	1	250	250
zmiana podejścia do umywalki w wc	1	250	250
zmiana podejścia i odpływu do sedesu w wc	1	250	250
montaż geberitu	1	250	250
opłytywanie geberitu (ekran w wc)	3	150	450
dopasowanie odpływu i wody do pralki	1	150	150
zmiana podejścia i odpływu do umywalki w łazien.	1	250	250
zmiana podejścia do wanny oraz odpływu	1	250	250
przesunięcie grzejnika łazienkowego	1	250	250
zamknięcie bruzd po hydraulice	10	30	300
			0
ETAP 3			0
wnoszenie materiałów bud. / wnoszenie urobku	1	200	200
obsadzanie narożników	4	25	100
tynkowanie nowych ścianek	80	30	2400
tynkowanie miejscowe sufitów po ściankach	10	50	500
gipsowanie sufitów na gładko	70	25	1750
gipsowanie wybranych ścian na gładko	80	25	2000
gres podłoga 80x80 lub 120x60	22	120	2640
gres podłoga jodełka	34	150	5100
gres deski proste	11	120	1320
obudowa wanny w bloczkach	1	350	350
montaż wanny	1	250	250
gres ścienny 120x60 w wc	8	120	960
gres 120x20 w kuchni	12	120	1440
szlifowanie gresu na gładko okna	4	40	160
gres ścienny 120x60 w łazience	15	120	1800
gres jodełka na ścianie w łazience	4	120	480
szlifowanie gresu we wnękach w łazience	8	40	320

silikonowanie + fugowanie gresów	20	10	200	
wiercenie otworów w płytkach	30	15	450	
zmycie i zabezpieczenie podłóg	70	5	350	22570
			0	
ETAP 4			0	
montaż cokołów ściennych (mb)	30	20	600	
gruntowanie ścian i sufitów	150	5	750	
malowanie sufitów	70	20	1400	
malowanie ścian	80	20	1600	
akrylowanie sufitów	100	5	500	
montaż grzejników	6	70	420	
montaż baterii umywalkowej i syfonów	2	150	300	
montaż sedesu	1	150	150	
montaż baterii wannowej	1	150	150	
montaż osprzętu elektrycznego	75	15	1125	
montaż halogenów typu tubka sufitowa	20	20	400	
montaż lampy sufitowej wiszącej	6	50	300	
silikonowanie ceramiki, wanny	10	10	100	7795
ŁĄCZNIE			48305	

UWAGA: w przypadku ewentualnych różnic wysokości w szklichtach powstałych po wyburzeniach ścian należy obligatoryjnie zastosować wylewki samopozomujące. Koszt wylewek to 30zł/1m2